

GroTec Tiefbau GmbH - Gladbacher Feld 5 - 56566 Neuwied

Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
Rathausplatz 13
56179 Vallendar

30.07.2026

Angebot zum Projekt Ausbau Schulweg in Weitersburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben erhalten Sie unser Angebot. Das Angebot bezieht sich auf das o.g. Bauprojekt.
Unser Angebot schließt wie folgt ab:

Angebotssumme (netto)	366.106,28 EUR
19,00 % Mehrwertsteuer von 366.106,28 EUR	69.560,19 EUR
	435.666,47 EUR

Mit freundlichen Grüßen

GroTec Tiefbau GmbH

Angebot

Firma: GroTec Tiefbau GmbH
Projekt: Ausbau Schulweg in Weitersburg

Seite: 21
Datum: 30.07.2026

Gruppe	Bezeichnung	Summe
1. __		9.627,52 EUR
1	Verkehrssicherung	9.627,52 EUR
2. 1	Abbrucharbeiten	3.099,99 EUR
2. 2	Erdarbeiten	57.348,79 EUR
2. 3	Schachtbauwerke	8.314,35 EUR
2. 4	Rohrleitung und Formstücke	15.392,23 EUR
2. 5	Anschlussleitungen	27.410,40 EUR
2. 6	Wasserhaltung	3.941,28 EUR
2. 7	Dokumentation	1.982,40 EUR
2. 8	Kontrolluntersuchung Kanal	5.840,80 EUR
2. 9	Stundenlohnarbeiten	3.230,10 EUR
2	Kanalbauarbeiten	126.560,34 EUR
3. 1	Vorbereitende Arbeiten	1.904,93 EUR
3. 2	Abbrucharbeiten	10.966,60 EUR
3. 3	Mikrorohr	10.778,90 EUR
3. 4	Erdarbeiten	43.707,09 EUR
3. 5	Beiputzarbeiten	4.911,00 EUR
3. 6	Entwässerung	6.893,51 EUR
3. 7	Kabelgraben	6.778,12 EUR
3. 8	Straßenbeleuchtung	17.180,02 EUR
3. 9	Schichten ohne Bindemittel	23.462,05 EUR
3.10	Pflasterdecken, Einfassungen	86.328,96 EUR
3.11	Beschilderung	3.187,31 EUR
3.12	Angleichungsarbeiten	3.039,29 EUR
3.13	Bestandsunterlagen	2.083,20 EUR
3.14	Bepflanzungsarbeiten	6.004,94 EUR
3.15	Stundenlohnarbeiten	2.692,50 EUR
3	Straßenbauarbeiten	229.918,42 EUR
2	Kanalbauarbeiten	126.560,34 EUR
3	Straßenbauarbeiten	229.918,42 EUR
Projektsumme (netto)		366.106,28 EUR